Algemene voorwaarden Van Duivendijk Bouw

Artikel 1: Definities

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle overeenkomsten tot het
verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van

Van Duivendijk Bouw, gevestigd te Borssele, KVK-nummer: 61144258, hierna te noemen “Van
Duivendijk Bouw”.

De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als ‘opdrachtgever’.

Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de
opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf. In deze bepalingen wordt de opdrachtgever aangeduid met de term “de consument”.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige
andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Van Duivendijk Bouw
te leveren bouwmaterialen en overige zaken. Indien een bepaling alleen ziet op bouwmaterialen,
wordt laatstgenoemde term gebruikt.

Door Van Duivendijk Bouw te vervaardigen c.q. door de opdrachtgever verstrekte adviezen,
berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden
aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere
gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van
Duivendijk Bouw, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een)
bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen
onverlet.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Van Duivendijk Bouw en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
wordt genomen.

Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Van
Duivendijk Bouw eerst nadat deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst
voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

Indien Van Duivendijk Bouw deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de
opdrachtgever ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Van
Duivendijk Bouw hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen
om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen / offertes

1.

Alle aanbiedingen, offertes, etc. van Van Duivendijk Bouw zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn
voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding door de opdrachtgever wordt
aanvaard, heeft Van Duivendijk Bouw het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.

De prijzen in offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn inclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, exclusief eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten,
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10.

administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.

Als opdrachtgever de aanbieding van Van Duivendijk Bouw niet aanvaardt, heeft Van Duivendijk
Bouw het recht alle kosten die zij heeft gemaakt om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever
in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft
gewezen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Duivendijk Bouw niet tot levering van een deel van
het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Van Duivendijk Bouw
gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe
opdrachten.

Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten
en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Van
Duivendijk Bouw zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan
de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Van Duivendijk Bouw
en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de opdrachtgever aan Van Duivendijk Bouw te
worden geretourneerd.

Van Duivendijk Bouw heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de
opdrachtgever in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze
kosten heeft gewezen.

Prijsverhogingen:

Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
Van Duivendijk Bouw (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Van Duivendijk Bouw
ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde
bouwmaterialen, grondstoffen e.d., is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten

1.

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Van Duivendijk Bouw gedane
aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt
van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever echter op wezenlijke punten
afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Van Duivendijk Bouw
uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Indien de opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Van Duivendijk Bouw een
opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Van Duivendijk Bouw eerst aan deze opdracht c.q.
order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Van Duivendijk Bouw is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan
de opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Van Duivendijk Bouw — zonder tegenwerping van de
opdrachtgever — met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Artikel 5: Inschakeling derden

1.

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Duivendijk Bouw het
recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Van
Duivendijk Bouw. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitgesloten.

Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat Van Duivendijk Bouw met meerdere door de
opdrachtgever aangestelde derden dient samen te werken, zal de opdrachtgever een
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hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en
ander geschiedt in overleg met en na instemming van Van Duivendijk Bouw.

Van Duivendijk Bouw is niet verplicht te contracteren met een door opdrachtgever aangegeven
hulppersoon, indien Van Duivendijk Bouw de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet
wenst te accepteren.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

1.

a.

hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden tijdig op de door Van
Duivendijk Bouw gewenste wijze aan Van Duivendijk Bouw ter beschikking stelt;

eventuele door de opdrachtgever aan Van Duivendijk Bouw verstrekte gegevensdragers,
elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

Van Duivendijk Bouw op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie.
Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheid)eisen;

de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig
verrichten, dat Van Duivendijk Bouw hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging
ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

de werklocatie in zodanige staat is dat Van Duivendijk Bouw ongehinderd zijn
werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;

Van Duivendijk Bouw tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag
en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;

Van Duivendijk Bouw op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor
elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening
van de opdrachtgever;

Van Duivendijk Bouw vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de
werklocatie;

op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van
afval, zoals bouw- en chemisch afval;

er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen
e.d. van Van Duivendijk Bouw opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat
beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;

op de werklocatie de door Van Duivendijk Bouw en/of diens onderaannemers in redelijkheid
gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn
verbonden;

Van Duivendijk Bouw véér aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van
de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.

De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen
en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Van Duivendijk Bouw voor aanspraken van
derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

Van Duivendijk Bouw zal de door de opdrachtgever verstrekte gegevens c.g. bescheiden
vertrouwelijk behandelen, alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst en deze gegevens c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de
overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Van Duivendijk Bouw is echter nimmer
aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens of bescheiden, tenzij dit te wijten is
aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Van Duivendijk Bouw. De opdrachtgever dient er te
allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Van Duivendijk
Bouw verstrekte gegevens c.q. bescheiden.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de
gereedschappen, machines, materialen e.d. die Van Duivendijk Bouw tijdens de uitvoering van
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de werkzaamheden bij de opdrachtgever gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens
wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
De opdrachtgever staat Van Duivendijk Bouw toe naamsaanduidingen en reclame op het
werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Van Duivendijk Bouw is gerechtigd om foto’s en informatie van het werk of van het geleverde te
maken en deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zoals de website van Van Duivendijk
Bouw en folders.

Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Van Duivendijk
Bouw gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de
opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de
opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.g. overige
gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Van Duivendijk Bouw nalaat van de
opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Van Duivendijk Bouw op een later
tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1.

Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen. Indien Van Duivendijk Bouw de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert,
dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke
termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

Van Duivendijk Bouw is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in
gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden
gefactureerd.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van
levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het
moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de opdrachtgever.
Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Van Duivendijk Bouw te
bepalen wijze en voor risico van Van Duivendijk Bouw, maar voor rekening van de opdrachtgever.
Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever, niet mogelijk
blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken c.q. bescheiden aan de
opdrachtgever te leveren, is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/of de
bouwmaterialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en
risico van de opdrachtgever op te slaan. Tenzij Van Duivendijk Bouw uitdrukkelijk schriftelijk een
andere termijn heeft gesteld, dient de opdrachtgever Van Duivendijk Bouw binnen 1 maand na
kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de
bouwmaterialen, zaken of bescheiden alsnog te leveren.

Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke
blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Van Duivendijk Bouw heeft
dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst,
middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de bouwmaterialen
en/of zaken aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
Een en ander, zonder dat hieruit voor Van Duivendijk Bouw een verplichting tot vergoeding van
schade, kosten en rente voortvloeit.

Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van eventuele
(opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder
verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop — als gevolg van omstandigheden die niet
aan Van Duivendijk Bouw te wijten zijn — gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door
Van Duivendijk Bouw niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit
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voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van
extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals
omschreven in lid 8 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag
van oplevering.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van
zaken wordt vertraagd doordat:

a. Van Duivendijk Bouw niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de
opdrachtgever heeft ontvangen;

b. Van Duivendijk Bouw niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
opdrachtgever heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de opdrachtgever
komen; heeft Van Duivendijk Bouw recht op een zodanige verlenging van de
(op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd
de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de opdrachtgever in
rekening te brengen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de
uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de
opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit
voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Van Duivendijk Bouw zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen
binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs
van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de
opdrachtgever moet worden bespoedigd, is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de hiermee
gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

4. Van Duivendijk Bouw is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. Van Duivendijk Bouw dient het werk zodanig uit te voeren, dat
daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader
door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.

5. Van Duivendijk Bouw is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d.
in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen,
bescheiden, orders en aanwijzingen. Van Duivendijk Bouw dient de opdrachtgever daarnaast te
wijzen op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven
bouwmaterialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden,
fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Van Duivendijk Bouw en hij hiermee
bekend is of kan zijn.

6. Van Duivendijk Bouw wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de
overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor
zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen
als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd, zal Van Duivendijk Bouw met de opdrachtgever in overleg treden over wijziging van
de overeenkomst. Van Duivendijk Bouw zal de opdrachtgever daarbij informeren over de
gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen
(op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan
onmogelijk is geworden heeft Van Duivendijk Bouw in ieder geval recht op volledige vergoeding
van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

8. De opdrachtgever zal iedere conceptversie van door Van Duivendijk Bouw te vervaardigen
bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Van Duivendijk
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Bouw kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Van Duivendijk Bouw aangepast en
nogmaals aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. Van Duivendijk Bouw is gerechtigd
om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor
akkoord wordt geparafeerd door de opdrachtgever of dat de opdrachtgever een schriftelijke
akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De opdrachtgever mag de vervaardigde
bescheiden pas gebruiken, nadat Van Duivendijk Bouw de geparafeerde definitieve versie of de
schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

Ingeval Van Duivendijk Bouw in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te
brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de hieruit
voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1.

10.

Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Van Duivendijk Bouw en de opdrachtgever

overeengekomen te worden. Van Duivendijk Bouw is eerst gebonden aan mondelinge afspraken

nadat hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Van Duivendijk Bouw —

zonder tegenwerping van de opdrachtgever — met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Indien de opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Van Duivendijk

Bouw de opdrachtgever informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de

overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

Bij meerwerk is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de kosten voor extra bouwmaterialen, extra

uren e.d. en een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan

de opdrachtgever als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk

voor Van Duivendijk Bouw met zich meebrengt.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;

c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn

begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

a. het aanschaffen van bouwmaterialen;

b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;

¢. het verrichten van werkzaamheden welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en door de opdrachtgever en/of Van Duivendijk Bouw nader moeten
worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking

heeft.

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de door Van

Duivendijk Bouw berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen

met een aannemersvergoeding van 10%.

Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de

kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet

afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost

voor zover de kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die

waarmee Van Duivendijk Bouw redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken

daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze

afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen — en deze hoeveelheden

afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen — zal

verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten. Een en

ander geldt met uitzondering van reeds aangeschafte materialen die door overeengekomen
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11.

minderwerk overbodig zijn geworden. Van Duivendijk Bouw is steeds gerechtigd deze materialen
bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan Van Duivendijk Bouw een verzoek tot meer- of
minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in
dat kader te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren zaken.

Artikel 10: Opneming, goedkeuring, oplevering

1.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van
het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als Van Duivendijk Bouw schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 werkdagen na de mededeling schriftelijk en
gemotiveerd kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering grondig na te gaan of de prestatie van Van

Duivendijk Bouw deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit binnen 8 werkdagen na melding

dat het werk is voltooid, onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Van

Duivendijk Bouw. Opdrachtgever dient Van Duivendijk Bouw in de gelegenheid te stellen het

werk alsnog op te leveren.

Nog niet verrichte c.q. nog niet beéindigde werkzaamheden van door of namens de

opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het

werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door Van

Duivendijk Bouw verrichte en met de opdrachtgever overeengekomen werk.

Opdrachtgever vrijwaart Van Duivendijk Bouw voor aanspraken van derden voor schade aan niet

opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van

het werk.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

1.

Van Duivendijk Bouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst per direct te beéindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de
opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:

e opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

e na het sluiten van de overeenkomst Van Duivendijk Bouw ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen.

e zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van
Duivendijk Bouw kan worden gevergd.

e opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van
opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van
opdrachtgever.

Indien de overeenkomst wordt beéindigd zijn de vorderingen van Van Duivendijk Bouw op

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Duivendijk Bouw tot opschorting of

beéindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
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Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft Van Duivendijk Bouw

aanspraak op:

e een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de
werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;

e een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs
dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de
werkzaamheden,;

e een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen
die Van Duivendijk Bouw op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met
het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van Van Duivendijk Bouw onverlet.

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het

werk moet worden uitgevoerd tenietgaat, zonder dat dit aan Van Duivendijk Bouw kan worden

toegerekend, is Van Duivendijk Bouw gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen
prijs gebaseerd op de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Ingeval van opzet of bewuste
roekeloosheid van de opdrachtgever heeft Van Duivendijk Bouw recht op een bedrag berekend
overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

Artikel 12: Annulering en ontbinding

1.

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert of ontbindst, is hij

gehouden aan Van Duivendijk Bouw te vergoeden:

a. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte of nog te maken
kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden.

b. de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn
rekening te nemen tegen de door Van Duivendijk Bouw in zijn calculatie opgenomen prijzen.

c. de kosten van materieel, personeelsleden en andere ondergeschikten voor zover Van
Duivendijk Bouw deze niet elders kan inzetten.

Alles onverminderd het recht van Van Duivendijk Bouw op vergoeding wegens winstderving, zo

mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rente.

Artikel 13: Bouwmaterialen

1.

Alle te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn
voor hun bestemming en voldoen aan de overeengekomen c.q. de hieraan in redelijkheid te
stellen eisen. Onder de te leveren bouwmaterialen wordt in dit artikel verstaan: de door of
namens Van Duivendijk Bouw te leveren bouwmaterialen.

Van Duivendijk Bouw stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De
keuring zal eventueel aan de hand van een monster — plaatsvinden bij aankomst van de
bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval
de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Van Duivendijk Bouw is bevoegd bij de keuring
aanwezig te zijn. Door de opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden
geacht te zijn goedgekeurd.

De opdrachtgever is bevoegd de bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan
verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van terechte afkeuring. In dit geval
zijn deze kosten voor rekening van Van Duivendijk Bouw.

Zowel de opdrachtgever als Van Duivendijk Bouw kunnen ingeval van afkeuring van de
bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen
gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

De uit het werk komende (bouw)materialen, die de opdrachtgever wenst te behouden, dienen
door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere (bouw)materialen worden door Van
Duivendijk Bouw afgevoerd.

De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment waarop
deze op de locatie van de opdrachtgever aankomen.
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Artikel 14: Klachten

1.

™~

10.

11.

12.

Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de opdrachtgever verplicht alle geleverde
zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten,
beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende
bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de opdrachtgever de
gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Van Duivendijk
Bouw te melden.

Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking — doch uiterlijk
binnen de overeengekomen keuring- of garantietermijn — schriftelijk aan Van Duivendijk Bouw te
worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na
levering.

Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na
ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden — schriftelijk
aan Van Duivendijk Bouw te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor
risico van de opdrachtgever.

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Van Duivendijk
Bouw is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de
overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de
overeenkomst te zijn verricht.

Bestelde zaken worden in de bij Van Duivendijk Bouw c.q. bij de fabrikant of toeleverancier
voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe
afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als
tekortkoming aan de zijde van Van Duivendijk Bouw. Hierbij is geen beroep op de garantie
mogelijk.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.

De opdrachtgever dient Van Duivendijk Bouw in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in
dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Van Duivendijk Bouw te verstrekken. Indien
voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of
indien het noodzakelijk is dat Van Duivendijk Bouw ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn
de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de klacht
achteraf gegrond blijkt te zijn.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Van Duivendijk Bouw te bepalen wijze en in
de originele verpakking c.q. emballage.

Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van
producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden veroorzaakt
doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze
onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen
van hout, bakstenen, cement e.d.

Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de opdrachtgever van
aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 15: Garanties

1.

Van Duivendijk Bouw zal ervoor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen
naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft
ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals
uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

Van Duivendijk Bouw staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale
kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde c.q. de verrichte werkzaamheden. Indien geen
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expliciete garantietermijn wordt overeengekomen, geldt een garantietermijn van 6 maanden na
(op)levering.

In afwijking van lid 2 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen
baseert Van Duivendijk Bouw zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze
bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen van deze bouwmaterialen. Indien voor de
geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die
garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Van Duivendijk Bouw zal de opdrachtgever
hierover informeren.

Van Duivendijk Bouw garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de
geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken,
verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de
opdrachtgever heeft bevestigd.

Ingeval door de opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal
Van Duivendijk Bouw kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken
c.g. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel
voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor het geleverde c.qg. de
werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Van Duivendijk Bouw. Indien er sprake is van
bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden
opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1.

Buiten de expliciet overeengekomen garanties c.q. door Van Duivendijk Bouw gegarandeerde
resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Van Duivendijk Bouw geen enkele aansprakelijkheid.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Van Duivendijk Bouw slechts aansprakelijk
voor directe schade. ledere aansprakelijkheid van Van Duivendijk Bouw voor gevolgschade, zoals
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming
of beperking van de schade.

Indien Van Duivendijk Bouw aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van Van Duivendijk Bouw te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de
assuradeur van Van Duivendijk Bouw niet uitkeert of de schade niet onder een door Van
Duivendijk Bouw gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Van Duivendijk
Bouw beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden c.q. de
geleverde zaken.

De opdrachtgever dient Van Duivendijk Bouw uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is
geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te
spreken.

In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

Indien Van Duivendijk Bouw zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand
van door of namens de opdrachtgever verstrekte bescheiden, is Van Duivendijk Bouw slechts
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.qg. de deugdelijkheid van de
geleverde zaken.

Stelt de opdrachtgever bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage
beschikbaar, dan is Van Duivendijk Bouw verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q.
montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.

Van Duivendijk Bouw is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de
opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever door derden uitgevoerde werkzaamheden of
verrichte leveringen.
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10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of
(bouw)materialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is c.q. zijn, dan is de opdrachtgever
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij Van Duivendijk Bouw voor
eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen.

11. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie, noch Van Duivendijk Bouw op andere
gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de
door of namens Van Duivendijk Bouw verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen
e.d,;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan Van Duivendijk
Bouw verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever; e. doordat door of namens
de opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde
zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Van Duivendijk Bouw.

12. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in lid 11 van dit artikel volledig aansprakelijk
voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Van Duivendijk Bouw uitdrukkelijk voor alle
aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Van Duivendijk Bouw of diens
leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen
zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Van Duivendijk Bouw de opdrachtgever
vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de opdrachtgever.

Artikel 17: Betaling

1. Van Duivendijk Bouw is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige
andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.

2. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. De termijn geldt als een
fatale termijn.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente van
2% per maand verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een
maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de staffel
buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

5. Ingeval opdrachtgever niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf worden de
buitengerechtelijke kosten berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke
incassokosten (BIK). In afwijking van lid 3 wordt in dat geval de wettelijke rente in rekening
gebracht aan de opdrachtgever.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van Van Duivendijk Bouw op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, is Van Duivendijk Bouw gerechtigd de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten,
totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid
heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Van Duivendijk Bouw eveneens indien hij al
voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

8. Van Duivendijk Bouw heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de
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verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Van

Duivendijk Bouw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Van Duivendijk

Bouw kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

verschuldigde en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

a. De opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen van Van Duivendijk Bouw te verrekenen met
eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Van Duivendijk Bouw. Dit geldt eveneens indien
de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de
consument.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

1.

Alle door Van Duivendijk Bouw geleverde zaken blijven eigendom van Van Duivendijk Bouw
totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Van Duivendijk Bouw gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Van Duivendijk Bouw
zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat Van Duivendijk Bouw zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan Van Duivendijk Bouw of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Van Duivendijk Bouw zich bevinden en die zaken mede
terug te nemen.

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

1.

Van Duivendijk Bouw is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die
rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Van Duivendijk
Bouw in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, bescheiden
e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van
de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Van Duivendijk Bouw
voorbehouden.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Van Duivendijk Bouw geleverde of vervaardigde
bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de opdrachtgever
verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of
deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Van Duivendijk Bouw.

De opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem aan Van Duivendijk Bouw te verstrekken of
verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander
intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele
schade die Van Duivendijk Bouw door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Van Duivendijk
Bouw voor aanspraken van deze derden.

Artikel 20: Overmacht

1.

Van Duivendijk Bouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
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Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen zaken als werkstakingen en niet-werkbare dagen in het
bedrijf van Van Duivendijk Bouw en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers,
arbeidsongeschiktheid van werknemers of ondergeschikten.

Van Duivendijk Bouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van Duivendijk Bouw zijn
verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

Voor zover Van Duivendijk Bouw ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, zijn artikel 3
en 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1.

Op de tussen Van Duivendijk Bouw en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Van
Duivendijk Bouw is gevestigd, zij het dat Van Duivendijk Bouw altijd de bevoegdheid behoudt het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk
bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Van Duivendijk Bouw. Met tijdig
wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Van Duivendijk Bouw schriftelijk aan de
consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn
vestigingsplaats.

Opgesteld, april 2025
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